

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas

5a Convocatoria de Ayudas 2017

Formato de Presupuesto

Título del proyecto	Tejiendo la red de Bibliotecas Comunitarias de Bogotá.
Entidad proponente	Corporación Niños y Niñas por la Paz
País o ciudad miembro	Colombia
Moneda	Dólares Americanos. USD

No.	Actividad	Unidades	Valor de la contrapartida USD	Valor solicitado a Iberbibliotecas USD	Valor total USD
Levantamiento de Información sobre Bibliotecas Comunitarias en la Ciudad.					
1	Investigador	20 (horas)	\$ 55,000	\$ 52,632	\$ 107,632
2	Equipo con internet	30 (horas)	\$ 11,000	\$ 21,053	\$ 32,053
Convocatoria al proceso de visibilización vía redes sociales.					
3	Equipo con internet	20 (horas)	\$ 11,000	\$ 10,526	\$ 126,789
4	Diseñador Gráfico	20 (horas)	\$ -	\$ 105,263	\$ 105,263
5	Llamadas telefónicas.	2 (horas)	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
Visitas de presentación del proyecto por cada biblioteca.					
6	Aplicación de encuestas	40 (visitas)	\$ 20,000	\$ 210,526	\$ 210,526
7	Transporte	80 (pasajes)	\$ -	\$ 56,140	\$ 56,140

8	Sistematizador de la información	40 (horas)	\$ 70,175	\$ 70,175	\$ 140,351
9	Construcción de instrumentos de visita y medición.	1 (instrumento)	\$ 20,000	\$ 17,544	\$ 37,544
	alquiler de camara fotografica	40 horas	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
Georeferenciación por Biblioteca.					
10	Georeferenciación en digital	1 (Mapa digital)	\$ 40,000	\$ 70,175	\$ 110,175
Aplicación de ficha técnica sobre información que podría ir en el en módulo del portal web.					
11	Construir Ficha técnica.	1 (instrumento)	\$ 17,544	\$ 24,561	\$ 42,105
12	Aplicar Ficha Técnica	2 (horas de internet)	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 6,000
Creación de estrategia de comunicaciones para sentar las bases de Red.					
13	Creación de redes sociales	6 (horas)	\$ 30,000	\$ 7,018	\$ 37,018
14	Creación de directorio de Bibliotecas asociadas	8 (horas)	\$ 40,000	\$ 10,526	\$ 50,526
15	Estímulos de lecto-escritura para posicionamiento de redes sociales	32 (estímulos)	\$ 43,000	\$ 168,421	\$ 211,421
16	Estrategia de posicionamiento de redes sociales.	100 (horas)	\$ 20,000	\$ 35,088	\$ 55,088
Proceso de selección de administración de portal web y comité editorial.					
17	Espacio para Reunión.	2 (horas)	\$ 20,000	\$ 35,088	\$ 55,088
18	Refrigerio	30 (unidades)	\$ 10,000	\$ 42,105	\$ 52,105
Alimentación de Portal Web.					
19	Administrador del portal	40 (horas)	\$ 140,351	\$ -	\$ 140,351

20	Equipo con internet	80 (horas)	\$ 24,561	\$ 24,561	\$ 49,123
Diseño de estrategia metodológica para el "Primer torneo relámpago de lectoescritura".					
21	Equipo con internet	80 (horas)	\$ 20,000	\$ 14,000	\$ 34,000
22	2 Investigadores	80 (horas)	\$ -	\$ 561,404	\$ 561,404
23	Espacio para Reunión de socialización	8 (horas)	\$ 40,000	\$ 70,175	\$ 110,175
24	Refrigerio	50 (refrigerios)	\$ 14,035	\$ 56,140	\$ 70,175
Diseño de estrategia de medios del torneo					
25	Diseño de publicidad	2 (diseños)	\$ 35,088	\$ 70,175	\$ 105,263
26	Brochure	200 (unidades)	\$ 15,000	\$ 21,053	\$ 36,053
27	Fijación de publicidad	8 (horas)	\$ 12,000	\$ 28,070	\$ 40,070
28	Impresiones a pliego	20 (unidades)	\$ 14,000	\$ 56,140	\$ 70,140
Conformación de equipos de lectoescritores.					
29	Promotor de Lecto-escritura.	180 (horas)	\$ 220,000	\$ 631,579	\$ 851,579
30	Kit de juegos de mesa	6 (unidades)	\$ 877,193	\$ 175,439	\$ 1.052,632
31	Refrigerios	400 (refrigerios)	\$ -	\$ 561,404	\$ 561,404
Inscripción de Equipos de lectoescritores.					
32	Equipo con internet	10 horas	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 15,000
33	Sistematización de inscritos	2 horas	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ 25,000

Primer Torneo Relámpago de Lecto-Escritura entre Bibliotecas Comunitarias de Bogotá.

		\$	\$	\$	
	Alquiler de videobeam.	10(dias)	100,000	-	100,000
			\$	\$	\$
	alquiler de camara fotografica	10 (dias)	100,000	-	100,000
			\$	\$	\$
	Alquiler de video beam.	11 (dias)	50,000	-	50,000
32	Transporte para 25 personas	1 (bus para 20 días)	50,000	\$ 2.456,140	2.506,140
			\$	\$	\$
33	Uniformes Para Equipos	40 (uniformes)	120,000	\$ 280,702	400,702
			\$	\$	\$
34	Promotor de Lecto-escritura.	30 (horas)	40,000	\$ 157,895	197,895
			\$	\$	\$
35	Seguros de viaje.	25 (seguros)	-	87,719	87,719
			\$	\$	\$
36	1 arbitro.	60 (horas)	30,000	\$ 280,702	310,702
			\$	\$	\$
37	2 Coach	120 (horas)	30,000	\$ 631,579	661,579
			\$	\$	\$
38	Refrigerios	800 (refrigerios)	100,000	\$ 1.122,807	1.222,807
Entrega de estímulos para el fortalecimiento de Equipos Lectoescritores y bibliotecas comunitarias anfitrionas.					
	Estímulos para Bibliotecas Comunitarias.	20 (unidades)	100,000	\$ 1.403,509	1.503,509
			\$	\$	\$
40	20 Premios a Ganadores.	20 (unidades)	50,000	\$ 701,754	751,754
Portal Web					
			\$	\$	\$
41	Hosting	10 (meses)	-	\$ 842,105	842,105
			\$	\$	\$
42	Dominio web	10 (meses)	-	17,544	17,544
			\$	\$	\$
43	3 desarrolladores	1 (mes)	\$	\$ 1.403,509	\$

		200,000		1.603,509	
Planeación de feria zona sur oriente, sur occidente, norte, y centro oriente : gestión de espacios, planimetría, programación y plan logístico para cada evento.					
44	Alquiler de 4 Espacios para Reuniones Zonales	8(horas)	\$ 35,088	\$ 140,351	\$ 175,439
45	Refrigerios	30(unidades)	\$ 10,000	\$ 42,105	\$ 52,105
Convocatoria					
46	Flayer Publicitario	1 (flayer publicitario)	\$ 5,000	\$ 35,088	\$ 40,088
47	Volantes	1000 (unidades)	\$ 15,000	\$ 35,088	\$ 50,088
48	Fijación de publicidad	8 (horas)	\$ 10,000	\$ 35,088	\$ 45,088
49	Afiches Tamaño Pliego	20 (afiches)	\$ 5,000	\$ 56,140	\$ 61,140
Feria Zonal de Lectura al Aire Libre (2 ferias)					
50	5 logísticos	4 (días)	\$ 100,000	\$ 210,526	\$ 310,526
51	Alquiler de 1 (un) Computador	4 (días)	\$ 5,000	\$ 28,070	\$ 33,070
52	Alquiler de Videobeam	4 (días)	\$ 200,000	\$ 140,351	\$ 340,351
53	Alquiler de 6 carpas	4 (días)	\$ 50,000	\$ 168,421	\$ 218,421
54	Alquiler de 20 Mesas	4 (días)	\$ 10,000	\$ 140,351	\$ 150,351
55	Transporte de Elementos	4 (días)	\$ 50,000	\$ 140,351	\$ 190,351
56	Alquiler de 24 Sillas	4 (días)	\$ 5,000	\$ 33,684	\$ 38,684
57	Alquiler de sonido	4 (días)	\$	\$ 280,702	\$

			100,000		380,702
			\$		\$
58	Refrigerios	120 (unidades)	-	\$ 168,421	168,421
			\$		\$
59	Almuerzos	40 (unidades)	10,000	\$ 112,281	122,281
			\$		\$
60	Promotor de Lecto-escritura.	4 (días)	40,000	\$ 112,281	152,281
			\$		\$
61	Alquiler de 100 Libros	4 (días)	100,000	\$ 140,351	240,351
			\$		\$
62	Plan de Contingencia	4 (días)	300,000	\$ 701,754	1.001,754
			\$		\$
63	Animador	4 (días)	40,000	\$ 140,351	180,351
			\$	\$	\$
64	alquiler de camara fotografica	4 (días)	80,000	-	80,000
			\$	\$	\$
			Coordinacion del proyecto		
65	Coordinacion	10 (meses)	\$ 600,000	\$ 3.859,649	4.459,649
			\$	\$	\$
			Rendicion de cuentas		
66	Alquiler de espacio	12 (horas)	\$ 40,000	-	40,000
			\$	\$	\$
67	alquiler de labtop	12 (horas)	\$ 80,000	-	80,000
			\$	\$	\$
68	alquiler de video beam	12 (horas)	\$ 120,000	-	120,000
			\$	\$	\$
69	alquiler de camara fotografica	13 (horas)	\$ 30,000	-	30,000
			\$	\$	\$
			Totales	\$ 19.327,351	\$ 24.270,386
			4.943,035	\$	\$
			Porcentajes	\$ 0,204	\$ 0,796
				\$ 100,000	\$ 100,000